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1. GENERALITES
Dans le cadre de I'extension de la ZAER de Merscherberg, ’Administration Communale de Mersch
a demandé au bureau d’études Schroeder & Associés d’étudier les modalités de la pose des réseaux

eaux usées et eaux pluviales.

L'assainissement dans la zone d'activités se fera en systéme séparatif. De ce fait, les eaux usées
devront étre dirigées vers le collecteur d’eaux usées « Walfer - Mersch » et les eaux pluviales vers
I'Alzette. Ce projet couvre uniqguement la pose depuis la rue de Pettingen, le réseau interne de la

ZAER fait I'objet d’'un projet séparé.

Le présent mémoire technique décrit la situation existante, la situation projetée ainsi que toutes les

contraintes pour la réalisation du projet.

A noter que ce mémoire n'intégre pas les résultats de I'étude géotechnique, car les conclusions de

I'étude n'ont pas été recues a la date de cl6ture de I'APD.
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Figure 1: Localisation de la ZAER existante
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2. SITUATION EXISTANTE
Actuellement la ZAER Merscherberg s’étend sur environ 27 ha et se situe au Nord-Ouest de la

commune de Mersch.

Les eaux usées de la zone existante sont dirigées vers le réseau eaux mixtes DN600 de la commune
de Mersch au niveau de la Beschmontsbongert. Les eaux pluviales sont, quant a elles, dirigées
directement vers I'Alzette via un axe d'eaux pluviales DN 700 puis DN1000 puis DN1250. Chaque
flot existant est équipé d'un bassin de rétention d'eaux pluviales permettant la régulation des eaux
pluviales en cas d'orage.

Le reste de la zone Merscherberg est constitué de prairie sur un plateau.
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Figure 2: Situation de la ZAER existante avec le réseau d’évacuation des eaux

La zone du projet se trouve le long du thalweg existant (voir figure 3) qui draine les eaux de
ruissellement des prairies en amont vers I'Alzette. Un aménagement sous les voies CFL a déja été
réalisé via la pose d’'un DN1200 pour pouvoir diriger les eaux du thalweg directement vers 'Alzette
(voir figure 4). CREOS Gaz possede une conduite de gaz moyenne pression en limite de zone du
projet dans la rue de Pettingen. POST possede des gaines/cébles dans la piste cyclable.
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Figure 4: Situation du passage sous les voies CFL via DN1200
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3. SITUATION PROJETEE
Il est projeté d’étendre la ZAER Merscherberg avec la construction de 14 flots (12 en phase 1 et 2

en phase 2) et 2 parkings sur une surface totale de 14,28 ha. La surface de sol scellée est projetée
a 9,8 ha. Une gestion interne des eaux usées et pluviales est prévue de maniere séparative pour
étre dirigée vers un exutoire commun au niveau de la rue de Pettingen & hauteur du thalweg (voir

figure 5).

3.1 EAUXUSEES
Lors de I'étude générale du réseau d’assainissement, il avait été préconisé de diriger les eaux usées
de la zone d’extension de la ZAER Merscherberg vers la canalisation eaux mixtes DN250 dans la
rue du Chéateau (au niveau du regard existant 746305) via la rue de Pettingen. Cependant, il est
préférable de ne pas mélanger ces eaux usées avec les eaux mixtes. De ce fait, il a été décidé de
diriger les eaux usées directement vers le collecteur « Walfer — Mersch » passant en contrebas dans
la localité de Beringen.

Pour cela, la canalisation pour eaux usées devra passer sous les voies CFL, la piste cyclable et
I'Alzette. Initialement un fongage par micro-tunneling été envisagé. Cependant, la topographie des
lieux ne favorise pas cette technique de fongage. Il a donc été retenu de procéder a une pose par
forage dirigé avec tuyau en fonte ductile, choix motivé par 'augmentation de la durée de vie de la
conduite (environ 140 ans contre 80-100 ans pour les autres matériaux) et la tolérance de force de
traction élevée de I'assemblage.
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La canalisation a poser sera une DN/OD315 depuis le regard RU-0001 (rue de Pettingen) jusqu’au
regard RU-0004 sur une longueur de 104 m, puis un DN300 fonte ductile entre les regards RU-0004
et RU-0005 sur une longueur de 112 m et finalement un DN/OD315 du regard RU-0005 jusqu’au

regard existant du collecteur 5090400000 sur une longueur de 76,5 m.

Pour la partie forage dirigée, une fosse de départ avec rampe sera construite entre le regard projeté
RU-0005 et le regard existant 5090400000 (parcelle cadastrée 460/2893). Cette fosse sera I'endroit
d’'opération de la machine de forage dirigé (voir figure 6). Les dimensions de la fosse seront d’environ
L =10 m x | = 8 m pour permettre une opération optimale de la machine et des installations de
chantier avoisinantes L'accés a cette fosse se réalisera par la rue Irbicht ou les ateliers du service

technigue communal via une piste de chantier provisoire.

Une fosse d'arrivée sera située sur le plateau du Merscherberg (parcelle cadastrée 1900/6310). Les
dimensions de la fosse d'arrivée seront d’environ L = 8 m x | = 8 m). Depuis cette fosse d'arrivée
seront raccordés les tuyaux DN300 en fonte ductile pour la pose (figures 7 et 8). Un pré-assemblage
de I'ensemble de la longueur de tuyaux peut étre réalisé pour un tirage en une seule piéce, mais
cela restera a confirmer par I'entreprise en charge du forage. Un assemblage piéce par piéce est

également possible.

Un angle d’attaque entre 16° et 18° est prévu au départ, puis un premier changement d’angle pour
passage sous I'Alzette (recouvrement de 2.22 m environ > 5xDN) en gardant une pente de 1%, puis

un deuxiéme changement d’angle pour remonter vers le plateau du Merscherberg (21.9%).
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Figure 6: Exemple de machine utilisée pour laréalisation du forage dirigée
(dimensionsL=84mx|=22mxH=2.6m)
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Figure 8: Fosse d’arrivée ou la canalisation fonte ductile est tirée
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Un Iéger reflux est attendu jusgu’au regard RU-0005 depuis le collecteur principal mais le niveau du
filet d'eau de ce regard est conditionné par le passage sous I'Alzette. Cependant, la forte pente
(22%) entre les regards RU-0004 et RU-0005 aura un effet de rincage en cas de dépdts dans la

zone de reflux.

3.2 EAUXPLUVIALES

Lors de I'étude générale du réseau d'assainissement, il avait été préconisé de diriger les eaux
pluviales de la zone d’extension de la ZAER Merscherberg directement dans le thalweg. Cependant,
apres discussion avec les services de I'’Administration de la Gestion de I'Eau, il a été décidé de ne
pas diriger 'intégralité du débit provenant du RRB de la zone d’extension dans le thalweg pour y
éviter une érosion trop importante. Cependant, un débit correspondant au débit actuel de la zone
verte pour un retour d'un an devra étre dirigé vers le thalweg pour toutefois y conserver un
écoulement. De ce fait, le regard RP002 permettra, via une régulation de débit (DN300 + plaque de
régulation) de dévier une partie du débit vers le thalweg lors de phénomenes orageux. Ce débit a
été calculé en utilisant la DWA-A-102/BWK M3:
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Le débit maximum a diriger vers le thalweg sera donc de 37 I/s.

Le reste du débit sera canalisé via un axe eaux pluviales DN1000 en béton armé pour étre dirigé au
droit de 'aménagement du DN1200 avant le passage sous les voies CFL. Un empierrement a I'aide
de pierres naturelles de la région et éventuellement un ouvrage brise-charge (en fonction des
prescriptions de l'autorisation AGE en cours) devra également étre prévu pour atténuer I'énergie

cinétique emmagasinée par les eaux dans le talus.
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3.3 RESEAUX SECS
Les gestionnaires de réseaux suivants ont été contactés pour connaitre leur intérét pour une
participation éventuelle a ce projet:
- CREOS Gaz
- CREOS Electricité
- ELECTRIS
- ELTRONA
- LUXCONNECT
- POST
- SEBES

Uniquement le gestionnaire ELECTRIS a montré un intérét pour la pose de 12 gaines DN125 sur le
tracé du projet entre la rue de Pettingen et la rue Irbicht. Ces gaines ont été ajoutées au projet et
devront également étre posées par tranchée ouverte et par forage dirigé (entre les regards RU-0004
et RU-0005). La pose par forage dirigé sera idéalement réalisée par tirage d’une conduite DN700
avec introduction des 12 gaines a l'intérieur par la suite ou via plusieurs DN300 (& confirmer avec le
gestionnaire). Des chambres de tirage sont également prévues et notamment une chambre de tirage

spéciale au niveau du regard RU-0005 pour amortir le poids des cables posés dans la pente.
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4, ESTIMATION DES COUTS SUIVANT DEVIS DETAILLE DU 01.07.2021

Le devis détaillé est joint au mémoire technique.
Attention: Ce devis ne prend pas en compte les conclusions de I'étude géotechnique.

RECAPITULATIF:

1 GENERALITES 76.800,00 €

1.1 Assurances 8.500,00 €

1.2 Mesures de sécurité et de santé 9.900,00 €

1.3 Installations 58.400,00 €

) TRAVAUX DE CANALISATIONS D'EAUX 1.034.651,00 €
USEES ET DE RESEAUX

2.1 Documentation 4.800,00 €

2.2 Partie tranchée ouverte

2.2.1 Travaux préparatoires 42.190,00 €

2.2.2 Travaux de canalisations 132.394,00 €

2.2.3 Travaux de réseaux (ELECTRIS) 89.860,00 €

2.2.4 Travaux de réfection 9.282,00 €

2.3 Partie forage dirigé

2.3.1 Généralités 66.125,00 €

2.3.2 Canalisations eaux usées 300.000,00 €

2.3.3 Réseaux (ELECTRIS) 390.000,00 €

3 TRAVAUX DE CANALISATIONS D'EAUX 320.737,00 €
PLUVIALES

3.1 Documentation 1.600,00 €

3.2 Travaux préparatoires 19.175,00 €

3.3 Travaux de canalisations 292.330,00 €

34 Travaux de réfection 7.632,00 €

4 ASSAINISSEMENT DE TERRES POLLUEES 47.300,00 €

5 TRAVAUX EN REGIE 20.290,00 €
TOTAL DES TRAVAUX HORS TVA 1.499.778,00 €

ETUDES DIVERSES:

Etude géotechniques (hors bordereau) 10.502,50 €
Bilan écologique (hors bordereau) 3.500,00 €
TOTAL ETUDES DIVERSES HORS TVA 14.002,50 €

HONORAIRES D'INGENIEURS:

A TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
en régie (estimation) 6.000,00 €
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B.1.1

B.1.2

B.1.3

B.2

Cl1

C.z2

C3

D.2

D.3

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES

Etude de I'ensemble du projet — canal eaux
usées + réseaux
304.307,90 € x 5,01% x 120% =

Etude de I'ensemble du projet — canal eaux
pluviales
354.957,43 € x 5,01% x 120% =

Etude de I'ensemble du projet — forage dirigé
840.512,67 € x 5,01% x 120% =

taux unique pour le montant de (304.307,90 € +
354.957,43 € + 840.512,67 € =) 1.499.778,00 €

Etude de stabilité des ouvrages*

CONTROLE SPECIAL DES TRAVAUX

Canalisations eaux usées + réseaux
304.307,90 € x 2,3% =

Canalisations eaux pluviales
354.957,43 €x2,3% =

Forage dirigé
840.512,67 €x 2,3% =

MISSION DE COORDINATION SECURITE-
SANTE

Canalisations eaux usées + réseaux
304.307,90 € x 1,2% =

Canalisations eaux pluviales
354.957,43 €x1,2% =

Forage dirigé
840.512,67 €x 1,2% =

MISSIONS SPECIALES
en régie

FRAIS GENERAUX (B. + C. + D.)
142.658,87 € x 5% =

TOTAL DES HONORAIRES (HORS TVA)

TVA sur travaux: 17 %
1.499.778,00 € X 17% =

TVA sur honoraires: 17 %
162.791,81 € x 17% =

TVA sur études diverses: 17%
14.002,50 € x 17% =

TOTAL TVA

TOTAL GENERAL (TRAVAUX,
HONORAIRES ET TVA COMPRIS)

ARRONDI A

18.294,99 €

21.340,04 €

50.531,62 €

0,00 €

6.999,08 €

8.164,02 €

19.331,79 €

3.651,69 €

4.259,49 €

10.086,15 €

7.000,00 €

7.132,94 €
162.791,81 €

254.962,26 €

27.674,61 €

2.380,43 €

285.017,30 €
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162.791,83 €

285.017,30 €

1.961.589,63 €

1.962.000,00 €

* Une étude de stabilité des ouvrages n'est plus nécessaire avec le choix de technique de fongage
par forage dirigé.

20/032 GuDe/sb, 01.07.2021

Page 12 sur 13



]
SCHROEDER & ASSOCIES

o

ROEDER Ingénieurs-Conseils T +352 44 31 31-1
A U 13, rue de I'Innovation contact@schroeder.lu WA
L-1896 Kockelscheuer www.schroeder.lu 150 9001

1SO 45001

ENGINEERING THE FUTURE TOGETHER



