

EXECUTION DES TRAVAUX
 LES DITS TRAVAUX SONT A EXECUTER SELON LES REGLES DE L'ART ET LES INDICATIONS DES FABRICANTS DES DIFFERENTS MATERIAUX.
CANALISATION:
 (A PROVOQUER) ET EMPACEMENT DU RESEAU D'EGOUT EXISTANT DANS LE TERRAIN SONT A VERIFIER AVANT LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX, POUR VOIR SI LE CANAL PROPOSE EST RACCORABLE A LA DIRECTION DES TRAVAUX. IL EST INFORMER EN CAS DE DIVERGENCES.
NOUVEAU
 LES TRAVAUX INOQUES DES RUES EXISTANTES SONT A VERIFIER. LA DIRECTION DES TRAVAUX EST A INFORMER EN CAS DE DIVERGENCES.
DOSSAGE
 DIMENSIONS ET EMPACEMENT A VOIR SUR PLACE (EN FONCTION DE LA NATURE DU SOL)
ELEMENTS EN BETON ARMES ET MURS
 LES ELEMENTS EN BETON ARMES ET MURS SONT A REALISER SELON LES INDICATIONS DE L'INGENIEUR RESPONSABLE DE LA STATIQUE.
CHARPENTE
 LES TRAVAUX REUELS SONT A REALISER PAR LE CHARPENTIER ET A APPROUVER PAR LA DIRECTION DES TRAVAUX.
PERCEMENTS DE MURS ET DE DALLES
 LES PERCEMENTS DE MURS ET DE DALLES INOQUES SONT A CONFIRMER RESPECTIVEMENT A COMPTERER PAR LES PROPRIETAIRES DES IMMEUBLES.
PERCEMENTS DE MURS ET DE DALLES
 LES PERCEMENTS DE MURS ET DE DALLES INOQUES SONT A CONFIRMER RESPECTIVEMENT A COMPTERER PAR LES PROPRIETAIRES DES IMMEUBLES.
SUPPLEMENTAIRES SONT A COMMUNIQUER A LA DIRECTION DES TRAVAUX ET A APPROUVER PAR L'INGENIEUR RESPONSABLE DE LA STATIQUE.
RACCORDEMENTS
 SONT LES RACCORDEMENTS COMME ELECTRICITE, ANTENNE, TELEPHONE, EAU, GAZ, CANALISATION SONT A REALISER SELON LES PRESCRIPTIONS ET INDICATIONS DES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS COMPETENTES.
CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION
 LA REALISATION SELON PLANS DES DIFFERENTS INSTALLATEURS. LES EMPACEMENTS POUR LES COLLECTEURS DU CHAUFFAGE AU SOL SONT A INDIGUER PAR L'INSTALLATEUR DU CHAUFFAGE. LES TRAVAUX UX INOQUES SONT A CONFIRMER PAR UN INDETERMINER SAUVANT.
ENVELOPPE THERMIQUE ET ENVELOPPE ETANCHE A L'AIR
 L'ETANCHEITE A L'AIR EST A DEMONSTRER PAR UN TEST "BLOWER-DOOR".
CARROIES
 REALISATION DE LA CONSTRUCTION EN BOIS SELON PLANS DATELERS DU FOURNISSEUR.

