LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Institut national

d herch héologi . .
€ recherches archeologiques Bordereau type estimatif — Annexe 2

Document communiqué a titre indicatif par 'INRA

Sondages archéologiques, Contern, B de Moutfort et Medingen, « Op der Hiel, Sditeschgréndchen, am Saitert, auf
Stompels, Im Daerchen, Seiteschgaart, Route de Remich, unter dem Kacker »

(réf. INRA : 0302-C/22.4427)

Bordereau des positions

Pos. | Description U Qté. PU Total
(€EHTVA)
1 Réalisation du Projet Scientifique d’intervention (PSI) a joindre dans le cadre de la demande d’Autorisation ministérielle
1.1. Archéologue responsable d’opération au bureau fft 1 €
2 Réunion préalable
Organisation d’une réunion préalable sur place et élaboration d’'un compte-rendu it 1 €
241, rue de Luxembourg Tél. (+352) 2602811 administration@inra.etat.lu www.gouvernement.lu
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Installation de chantier

3.1. Installation de chantier

Le prix rémunere l'installation, 'aménagement et le repli d’'une infrastructure de chantier, conformément a la

réglementation luxembourgeoise et qui comprend :
e Préparation de I'aire d’installation de la base de vie chantier
e 1 roulotte ou 1 cabane de chantier type Algeco avec vestiaire et mobilier usuel,
e 1 WC chimique de chantier (+ vidange),
NB : prévoir 1 vestiaire et 1 WC séparés pour le personnel féminin
e 1citerne d’eau,
e Signalisation du chantier,
e 42 m linéaires de cloture Heras.

Sont également compris :

. . , . fft 1 €

e Toutes les assurances obligatoires et nécessaires,

e Les mesures de prévention nécessaires sécurité et santé (PPSS, trousse de 1°" secours, etc.),

e Les mesures pour la protection de I'environnement.
Tranche ferme / Travaux de sondages de diagnostic archéologique
Personnel sur chantier
4.1. Archéologue responsable d’opération h 216 €
4.2. Archéologue-technicien de fouilles archéologiques h 216 €
4.3. Machiniste h 216 €
Moyens mécaniques lourds
4.3. Pelle mécanique sur chenilles métalliques de 25 tonnes minimum avec godet lisse largeur =

1.80 m + déplacement de la machine h 216 €

Les travaux de terrassement comprennent :
e le stockage sur site des matériaux excavés (sans évacuation des matériaux excédentaires),
e lerebouchage de la tranchée archéologique avec les matériaux excavés précédemment,
e le nettoyage de la voirie.
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Tranche complémentaire / Travaux d'évaluation des structures archéologiques en concertation avec I'INRA afin de
préciser I'attribution chronoculturelle, le degré de conservation ou I’extension d’une occupation

Personnel sur chantier

5.1. Archéologue responsable d’opération h 40 €
5.2. Archéologue-technicien de fouilles archéologiques h 40 €
5.3. Machiniste h 40 €
5.4. Ouvrier de fouilles archéologiques h 80 €
Moyens mécaniques lourds
5.4. Pelle mécanique sur chenilles métalliques de 25 tonnes minimum avec godet lisse largeur =

1.80 m + déplacement de la machine h 40 €
Mise a disposition du matériel de travail et de documentation en usage pour les travaux archéologiques pour la durée
de l'intervention de terrain
6.1. Fourniture du petit matériel en usage pour les fouilles archéologiques fft 1 €
6.2. Bombe de couleur de signalisation unité 2 €
6.3. Filet synthétique orange de balisage hauteur 1 m m. linéaire 100 €
6.4. Piquets « U » porte lanterne unité 20 €
6.5. Rouleau de Rubalise de 100 m unité 4 €
6.6. Piquet en bois H 150 cm unité 20 €
6.7. Géotextile pour la protection des structures archéologiques m? 250 €
6.8. Location abri léger de fouille unité 2 €
Travaux de levé sur le terrain (station totale, photogrammétrie, drone) et réalisation d’un plan de localisation des
tranchées de sondage et des éventuels vestiges archéologiques fft 1 €
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8 Traitement (lavage, séchage, étiquetage, conditionnement en sac « minigrip », liste, photographie et détermination) du
mobilier archéologique recueilli lors des sondages archéologiques.

Réalisation d’un Rapport final d’opération de diagnostic archéologique (RFO) en version papier et numérique, selon les
normes fournies par I'INRA.

Archéologue responsable d’opération au bureau :

8.1. RFO, en cas de résultats négatifs de I'opération de diagnostic archéologique h 40
8.2. RFO, en cas de résultats positifs de I'opération de diagnostic archéologique sans déclenchement de la tranche

complémentaire h 56
8.3. RFO, en cas de déclenchement de la tranche complémentaire h 152
8.4. Traitement du mobilier archéologique h régie

TOTAL Hors TVA

Total général en toutes lettres : , le




