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Sondages archéologiques, Contern, B de Moutfort et Medingen, « Op der Hiel, Säiteschgrëndchen, am Säitert, auf 

Stompels, Im Daerchen, Seiteschgaart, Route de Remich, unter dem Kacker »  

(réf. INRA : 0302-C/22.4427) 

Bordereau des positions 

Pos. Description U Qté. PU Total  
(€ HTVA) 

1 Réalisation du Projet Scientifique d’intervention (PSI) à joindre dans le cadre de la demande d’Autorisation ministérielle 
 
1.1. Archéologue responsable d’opération au bureau 
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2 Réunion préalable  
 
Organisation d’une réunion préalable sur place et élaboration d’un compte-rendu 
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1 

  

 

€ 



 

2 

3 Installation de chantier 
 
3.1. Installation de chantier 
 

 Le prix rémunère l’installation, l’aménagement et le repli d’une infrastructure de chantier, conformément à la 

réglementation luxembourgeoise et qui comprend : 

 Préparation de l’aire d’installation de la base de vie chantier 

 1 roulotte ou 1 cabane de chantier type Algeco avec vestiaire et mobilier usuel, 

 1 WC chimique de chantier (+ vidange),  
NB : prévoir 1 vestiaire et 1 WC séparés pour le personnel féminin 

 1 citerne d’eau, 

 Signalisation du chantier, 

 42 m linéaires de clôture Heras. 
 

Sont également compris : 

 Toutes les assurances obligatoires et nécessaires, 

 Les mesures de prévention nécessaires sécurité et santé (PPSS, trousse de 1er secours, etc.), 

 Les mesures pour la protection de l’environnement. 
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4 Tranche ferme / Travaux de sondages de diagnostic archéologique 
 
Personnel sur chantier  
4.1. Archéologue responsable d’opération 
4.2. Archéologue-technicien de fouilles archéologiques 
4.3. Machiniste  
 
Moyens mécaniques lourds 
4.3. Pelle mécanique sur chenilles métalliques de 25 tonnes minimum avec godet lisse largeur =  

1.80 m + déplacement de la machine  
Les travaux de terrassement comprennent : 

 le stockage sur site des matériaux excavés (sans évacuation des matériaux excédentaires), 

 le rebouchage de la tranchée archéologique avec les matériaux excavés précédemment, 

 le nettoyage de la voirie. 
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5 Tranche complémentaire / Travaux d'évaluation des structures archéologiques en concertation avec l’INRA afin de 
préciser l’attribution chronoculturelle, le degré de conservation ou l’extension d’une occupation 
 
Personnel sur chantier  
5.1. Archéologue responsable d’opération  
5.2. Archéologue-technicien de fouilles archéologiques 
5.3.  Machiniste 
5.4. Ouvrier de fouilles archéologiques 
 
Moyens mécaniques lourds 
5.4. Pelle mécanique sur chenilles métalliques de 25 tonnes minimum avec godet lisse largeur =  
 1.80 m + déplacement de la machine  
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6 Mise à disposition du matériel de travail et de documentation en usage pour les travaux archéologiques pour la durée 
de l’intervention de terrain 
 
6.1. Fourniture du petit matériel en usage pour les fouilles archéologiques 
6.2. Bombe de couleur de signalisation 
6.3. Filet synthétique orange de balisage hauteur 1 m 
6.4. Piquets « U » porte lanterne 
6.5. Rouleau de Rubalise de 100 m 
6.6. Piquet en bois H 150 cm 
6.7. Géotextile pour la protection des structures archéologiques 
6.8. Location abri léger de fouille 
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7 Travaux de levé sur le terrain (station totale, photogrammétrie, drone) et réalisation d’un plan de localisation des 
tranchées de sondage et des éventuels vestiges archéologiques 
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8 Traitement (lavage, séchage, étiquetage, conditionnement en sac « minigrip », liste, photographie et détermination) du 
mobilier archéologique recueilli lors des sondages archéologiques. 
Réalisation d’un Rapport final d’opération de diagnostic archéologique (RFO) en version papier et numérique, selon les 
normes fournies par l’INRA. 

 
Archéologue responsable d’opération au bureau : 
 
8.1. RFO, en cas de résultats négatifs de l’opération de diagnostic archéologique 
8.2. RFO, en cas de résultats positifs de l’opération de diagnostic archéologique sans déclenchement de la tranche 
 complémentaire 
8.3. RFO, en cas de déclenchement de la tranche complémentaire 
8.4. Traitement du mobilier archéologique 
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TOTAL  Hors TVA € 

 
 
 
Total général en toutes lettres : ________________________________________ _______________ , le __________ 
  


