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Cahier des charges des opérations de diagnostic archéologique

Sondages de diagnostic archéologique en milieu rural/péri-urbain

Suite a la prescription du 24 juin 2022 d’une opération de diagnostic archéologique par le
ministre de la Culture pour le projet sous-mentionné, un cahier des charges scientifiques et
techniques est établi suivant I'article 8 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine
culturel.

Ce cahier des charges scientifiques et techniques, ainsi que la prescription sont a transmettre
a 'opérateur archéologique agréé qui effectuera I'opération de diagnostic archéologique en
question.

N° de référence du projet 0302-C/22.4427

Intitulé du projet PAP Op der Hiel

Surface a sonder 9,2 ha

Commune Contern

Section cadastrale B de Moutfort et Medingen
Lieux-dits « Op der Hiel, Sditeschgréndchen, am

Saitert, auf Stompels, Im Daerchen,
Seiteschgaart, Route de Remich, unter
dem Kackert »

Parcelles cadastrales 1275/5637, 1389/3736, 1392/3738,
1395/3612,1391/3737,1394/4278,
1863/1717,1393/3739, 1394/3610,
1395/3614, 1398/3616, 1403/3618,
1408/5754, 1415/3626, 1416/3627,
1423/5529, 1423/5530,1457/1749,
1458/1490, 1459,1461,1462/1989,
1854/5294,1854/5295,1869/1718,
1873/1358,1877/2471,1877/2472,
1879/2473, 1880/2526, 1881/1542,
1417/4955
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Maitre d’ouvrage Kuhn Sa

Rue John L. Macadam
L-1113 LUXEMBOURG

- représenté par -
Monsieur Christian Peter
BEST ingénieurs-conseils
2, rue des Sapins

L-2513 SENNINGERBERG

Responsable INRA du suivi scientifique Monsieur Laurent BROU
(laurent.brou@inra.etat.lu)
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1. Objectifs scientifiques de I’opération d’archéologie préventive

Suivant l'article 2 point 15 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel,
I'opération de diagnostic archéologique est « une opération scientifique de terrain qui vise a
détecter, délimiter ou évaluer des éléments du patrimoine archéologique non encore
découverts ou mal connus et qui s’acheve par la rédaction d’un rapport final d’opération de
diagnostic ».

L’opération de diagnostic archéologique comprend une phase de sondages proprement dite,
la tranche ferme, et une tranche complémentaire de travaux qui peut étre déclenchée en cas
de découverte de vestiges archéologiques.

La tranche complémentaire doit permettre d’évaluer I'’étendue et le degré de conservation
des vestiges archéologiques découverts lors de la phase initiale de 'opération archéologique,
le cas échéant par des tranchées supplémentaires et des fenétres de décapage. Cette tranche
complémentaire est déclenchée par I'agent de I'INRA responsable du suivi scientifique de
I'opération, ci-aprés « RSS », et ne débute qu’a la fin de la phase des sondages proprement
dite. Le temps dévolu au rebouchage des tranchées ou des fenétres de décapage est a inclure
dans cette phase d’évaluation complémentaire et doit étre prise en compte pour la durée
totale de I'opération.

L'opération archéologique et la documentation des structures archéologiques sont effectuées
suivant les regles de I’art dans le domaine de I'archéologie.
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1.1.
étre prescrites

1.1.1.

Type d’opération
Prospections géophysiques

Sondages de diagnostic
archéologique

Sondages de diagnostic
archéologique

Suivi archéologique

Relevé par drone

LB/adt-26.07.2022

Liste des opérations

spécificités

Méthode électrique
Méthode magnétique
Radar

Contexte géologique
« simple »

Contexte
logique
(plaine
versant, etc.)

géomorpho-
« particulier »
alluviale,

Pose de réseau enterré
(eau potable, eau usée,
électricité, gaz,
télécommunication)

Photogrammétrie

taches

Détection et cartographie de
structures archéologiques
enfouies.

Quverture, levé en 3D des
tranchées, nettoyages et levé
en 3D des structures
archéologiques,
documentation des structures
archéologiques
(photographies,
description) et rebouchage
sous la  supervision du
responsable d’opération (RO).
Ouverture, levé en 3D des
tranchées, nettoyages et levé
en 3D des structures
archéologiques,
documentation des structures
archéologiques
(photographies,
description) et rebouchage
sous la  supervision du
responsable d’opération (RO).
Suivi du décapage de la piste
de chantier, du creusement
de la tranchée de pose. La
découverte de  vestiges
archéologiques  significatifs
pourra demander des
interventions de sauvetage
ponctuelles. Le RO devra étre
paré a ce type d’éventualité
(levé en 3D des structures
archéologiques et
éventuellement  traitement
des structures mises au jour).
Tranchées de sondages,
structures  archéologiques,
vue zénithale.

dessin,

dessin,

Les types d’opérations de diagnostic ou taches techniques spécialisées qui peuvent

observations
En fonction de la surface a

prospecter ; prestation
forfaitaire
Nombre de jours pelle

mécanique (tonnage X) +
machiniste

Nombre de jours RO

2 jours par ha

<1 ha=2jours

Nombre de jours
mécanique (tonnage
machiniste

Nombre de jours RO
3 jours par ha

<1 ha=3jours

pelle
X) +

Nombre de jours de suivi
archéologique égal au
nombre de jours estimé par
I'aménageur pour le
terrassement (décapage,
tranchée de pose).

NB : Sauf exception, en raison
du caractére mobile de ce
type de chantier, il n’y a pas
de tranche complémentaire
de requise et donc de jours
d’évaluation en sus des jours
d’intervention.

Prestation forfaitaire
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1.1.2. Recommandations générales

La profondeur maximale des sondages ne dépassera pas la cote maximale de profondeur des
aménagements. Le cas échéant, les sondages devront s’arréter sur le toit des formations
géologiques ou sur le niveau archéologique. En cas de découverte de vestiges archéologiques,
ceux-ci seront nettoyés, documentés en planimétrie et en coupe, et le cas échéant, dans le
profil des tranchées.

L'opérateur archéologique devra disposer du matériel usuel aux travaux archéologiques et
des outils indispensables au traitement des données (outils de fouille, matériel de
signalement, matériel de levé topographique, appareil photographique, matériel de
prélevement, matériel de dessin, détecteur de métaux, etc.).

Le levé des tranchées et des structures archéologiques se fait en trois dimensions selon les
regles de I'art de la documentation archéologique et suivant les instructions du RSS.

L’équipement en cabanes de chantier, en WC et autres équipements nécessaires peut se faire
en concertation entre I'opérateur archéologique et le maitre d’ouvrage, et en conformité avec
la législation et la réglementation luxembourgeoises en vigueur concernant la sécurité et la
santé au travail.

Les tranchées seront rebouchées et compactées avec remise en place de la terre végétale,
mais sans remise en état d’origine. Toute condition de remise en état supplémentaire fera
I'objet d’'une négociation préalable entre le maitre d’ouvrage et I'opérateur archéologique.

Le rebouchage sera réalisé a la fin de I'opération de diagnostic archéologique aprés accord de
I'INRA. Il se fera en concertation entre I'opérateur archéologique et le maitre d’ouvrage.

Toute tranchée ouverte profonde non blindée, non protégée, doit étre rebouchée le jour
méme.

2. Opérateurs archéologiques agréés

Conformément a l'article 9 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel,
I'opération de diagnostic archéologique doit étre réalisée par un opérateur archéologique
agréé.

L'opérateur doit posséder un agrément pour les taches techniques ou scientifiques suivantes
ou collaborer avec un opérateur agréé possédant un tel agrément :

sondages de diagnostic archéologique en milieu rural
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3. Direction et composition de I’équipe
3.1. Le Responsable scientifique de I'opération de diagnostic archéologique

L'opération de diagnostic archéologique est dirigée par un scientifique, le responsable
d’opération, ci-apres « RO ». Il dirige I’équipe dont la composition et les qualifications requises
sont reprises dans le tableau au chapitre 5. Il organise et supervise les sondages. |l réalise ou
coordonne les travaux de documentation (dessin, levé topographique, scan 3D) et les travaux
de traitement du matériel (lavage, séchage, étiquetage, conditionnement, liste, photographie
et détermination). Il rédige le projet scientifique d’intervention pour la demande
d’autorisation ministérielle de recherche, ainsi que le rapport final d’opération pour lesquels
il peut se faire assister, le cas échéant, par des archéologues-assistants, des techniciens de
fouille ou des spécialistes pour les parties qui les concernent.

Lors de 'opération de diagnostic archéologique, le RO assure une présence effective sur le
terrain pendant toute la durée de I'opération. En cas d’absence non prévue du RO, I'opérateur
archéologique doit mettre a disposition une personne remplacante ayant les mémes
compétences. La totalité du remplacement doit étre assurée par la méme personne.

3.2. Les archéologues-assistants et les archéologues-techniciens de fouilles

Les archéologues-assistants et les archéologues-techniciens de fouilles participent a la
réalisation de I'opération archéologique sous la surveillance du RO et peuvent I’assister dans
toutes les taches qui lui incombent. Ceci concerne notamment la mise au jour, le nettoyage
des structures archéologiques et leur documentation, la prise d’échantillons, le traitement du
mobilier en laboratoire et la collaboration a la rédaction du rapport final d'opération.

3.3.  Lesouvriers de fouilles qualifiés en fouilles archéologiques

Les ouvriers de fouilles réalisent les travaux de fouille archéologique suivant les instructions
du RO ou de ses délégués, notamment en ce qui concerne le dégagement et le nettoyage des
structures archéologiques. Les ouvriers doivent étre titulaires de la qualification en fouilles
archéologique dispensée par I'Institut de formation sectoriel du Batiment (IFSB).

3.4. Les machinistes

Les machinistes sont responsables des travaux de pelle mécanique en relation avec
I’opération d’archéologie préventive et suivent les instructions du RO ou de ses délégués. Les
machinistes peuvent intervenir en tant qu’ouvriers de fouilles lorsque la pelle mécanique
n’est utilisée que temporairement.
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4, Cahier des charges scientifiques et techniques pour la réalisation de I'opération de
diagnostic archéologique.

4.1. Surface a sonder : état des lieux et contraintes diverses

d HN

Orthophoto 2021 (Source : Ge&)port

ail.lu)

Emprise enclavée entre deux lignes de chemin de fer.
Prairies et paturages.

Présence de haies et d’arbres dans la partie sud de I'emprise.
Géologie : Keuper a marnolites compactes / km3
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4.2. Données archéologiques connues

Emprise de 9,2 ha et qui présente des conditions topographiques favorables pour des
occupations humaines anciennes.

Voir extrait de la carte archéologique.

4.3.  Objectifs scientifiques

L'opération vérifiera la présence ou I'absence de vestiges archéologiques.
4.4. Types d’opération de diagnostic a réaliser

X Sondages mécaniques

Le terrain sera sondé de maniere systématique sur au moins 10 % de la surface du
terrain sondable au moyen de tranchées excavées de maniére linéaire. Les tranchées
seront réalisées en continu ou en quinconce et de longueur adaptée.

L'orientation et I'écartement des tranchées sont a préciser lors de la réunion
préalable.

4.5. Durée de I'opération de diagnostic archéologique
Tranche ferme

Pour la présente opération de diagnostic d’'une surface brute a sonder de 9,2 ha, la durée des
sondages est fixée a 27 jours (tranche ferme).

Tranche complémentaire

Pour la présente opération de diagnostic archéologique, au nombre de 27 jours de sondages
(tranche ferme) prévus pour I'opération de diagnostic archéologique est ajoutée une tranche
complémentaire de 5 jours.

La date de début de 'opération

La date souhaitée du début de I'opération de diagnostic archéologique est a définir par le
maitre d’ouvrage, en concertation avec I'opérateur archéologique. Cette date doit étre
précisée dans le projet scientifique d’intervention, ci-apres « PSI ». En cas de changement,
I’opérateur archéologique doit en informer le RSS sans délais avant le début de |'opération.

Si une opération de diagnostic archéologique est a effectuer avant le début des congés
collectifs, I'opérateur archéologique doit s’assurer que la tranche complémentaire puisse étre
effectuée avant lesdits congés.
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5. Moyens humains et techniques pour I'’exécution de I'opération de diagnostic
archéologique.

5.1.  Moyens humains nécessaires et qualifications

Dénomination nb Nb jours Nb jours tranche Qualification Expérience professionnelle

sondages complémentaire

(tranche
ferme)

Responsable d’opération 1 27 5 Formation Minimum 6 mois
universitaire en | d’expérience en direction
archéologie d’opérations archéologiques
(Master,
Bachelor)

Archéologue-assistant / / / Formation /
universitaire en
archéologie
(Master,
Bachelor)

Archéologue-technicien 1 27 5 Formation /
de fouilles universitaire en
archéologiques archéologie
(Bachelor/form
ation
professionnelle
qualifiante)

Machiniste 1 27 5 Niveau de | /
qualification
machiniste
requis : non
spécifié

Ouvrier de fouilles 2 / 5 Qualification IFSB | /
archéologique

5.2.  Moyens techniques nécessaires
Moyens lourds mécanisés :

- 27 (+5) jours de pelle mécanique hydraulique sur chenilles métalliques de 25 tonnes
minimum (poids en ordre de marche) et équipée d’un godet lisse d’'une largeur
minimum de 1,80 meétre.
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5.3.  Sécurité et santé au travail

L'opération de diagnostic archéologique est effectuée selon la stricte observance de la
législation et de la réglementation luxembourgeoise en vigueur concernant la sécurité et la
santé au travail pour les chantiers de construction, notamment en ce qui concerne les travaux
en tranchées (tranchées non blindées, tranchées blindées, etc.), le stockage des déblais, la
sécurisation du chantier, les distances a respecter en présence de batiments existants, de
lignes aériennes et enterrées et conduites enfouies, notamment de gaz ou de kéroséene
(hydrocarbures), de routes, de chemins de fer, d’aérodromes ou de pistes d’engins. Le
personnel doit impérativement étre doté de I'équipement de protection individuelle adapté.

En fonction de la localisation du chantier, il peut exister un risque de mettre au jour des engins
explosifs. Le Service de Déminage de I'’Armée Luxembourgeoise (SEDAL) est responsable de
la neutralisation, I’enlévement et la destruction de ces engins et doit étre contacté soit avant
le début de I'opération pour déterminer ce risque, soit immédiatement en cas de découverte
d’engins.

Si un plan particulier de sécurité et de santé (PPSS) n’est pas systématiquement exigé,
I'opérateur archéologique doit mener une politique de prévention des risques en relation
avec l'activité de I'opération de diagnostic archéologique, recenser les risques liés a l'activité
et prendre les mesures de prévention utiles.

6. Préparation et déroulement de I'opération
L'opération de diagnostic archéologique comprend trois étapes :

1) L’étape de préparation sert a planifier I'opération archéologique, a rassembler
toutes les informations scientifiques et techniques et a demander toutes les
autorisations nécessaires pour la réalisation de I'opération archéologique.

2) L'étape de terrain correspond a la réalisation de |'opération archéologique

3) L'étape post-terrain consiste a la réalisation de la documentation de I'opération
archéologique (rapport et plans) et au traitement du mobilier archéologique
découvert (lavage, étiquetage, conditionnement, liste). Les rapports doivent étre
élaborés selon les normes définies par I'INRA.
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6.1. Phase de préparation et rédaction du Projet scientifique d’intervention
6.1.1. Autorisation ministérielle de recherche

L'opérateur archéologique adresse sa demande d’autorisation ministérielle de recherche au
RSS et I'accompagne d’un « projet scientifique d’intervention » (selon le modéle fourni par
I'INRA), ci-aprés « PSI », comme fixé dans I'article 4 du réglement grand-ducal du 10 mars
2022 précisant les conditions de demande et d’octroi de l'autorisation ministérielle
nécessaire pour accomplir les opérations d’archéologie.

6.1.2. Autorisation d’accés aux terrains

L'opérateur archéologique se procure l'autorisation d’accés a I'ensemble des terrains a
sonder auprés du maitre d’ouvrage et autres autorisations nécessaires (par ex. survol de
drone) avant le début de I'opération de diagnostic archéologique. L’autorisation d’acces
signée doit étre intégrée dans le PSI.

Si le terrain a sonder est sous bail ou en location, le maitre d’ouvrage doit informer également
son tenancier respectivement son locataire de la date de début de I'opération d’archéologie
préventive.

6.1.3. Autres autorisations

Si des autorisations d’autres ministeres ou administrations étatiques ou communales sont
obligatoires avant la réalisation de I'opération de diagnostic archéologique!, le maitre
d’ouvrage doit transmettre une copie de ces documents a |I'opérateur archéologique avant le
début de I'opération de diagnostic archéologique. Ces documents doivent étre intégrés dans
le PSI. Au besoin I'opérateur archéologique devra obtenir une autorisation de la Direction de
I’Aviation civile (DAC) pour I'utilisation de drones lors de I'opération.

6.2.  Travaux de terrain préparatoires

Avant le début de I'opération de diagnostic archéologique, le terrain est a débroussailler et
tous les éléments de construction ou autres, fixes ou amovibles dangereux sont a enlever. Les
souches et les fondations restent dans le sous-sol. L'opérateur archéologique doit disposer
de tous les plans des réseaux souterrains et d’autres infrastructures techniques enterrées.

Un état des lieux avant les travaux peut étre établi entre le propriétaire, le maitre d’ouvrage
et 'opérateur archéologique.

! Telles que celles émises par le Ministére de I’Environnement, du Climat et du Développement durable, le Ministere de la
Mobilité et des travaux publics, I'administration communale concernée (p.ex. permission de voirie, autorisation de déblais
ou autres).
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6.3.  Réunion de chantier préalable

Une semaine avant le début d’une opération de diagnostic archéologique, une réunion de
chantier préalable en présence du maitre d’ouvrage, du RO et du RSS est tenue et a pour objet
de régler les derniers détails avant le début de I'opération de diagnostic archéologique. Le
compte rendu de la réunion de chantier préalable est effectué par le RO, et transmis le jour
ouvré qui suit la réunion au maitre d’ouvrage et au RSS.

6.4. Travaux de laboratoire et de bureau

Le travail de laboratoire et de bureau apres la réalisation de I'opération de diagnostic
archéologique comprend le traitement des objets (nettoyage, étiquetage, conditionnement,
liste et détermination), la réalisation de plans localisant les endroits exactes d’intervention
(tranchées de sondage, décapages, log géologique, etc.) et les vestiges archéologiques
découverts, ainsi que [’élaboration du rapport final de I'opération de diagnostic
archéologique, ci-apres « RFO », selon le modeéle fourni par I'INRA dans une des trois langues
officielles du Luxembourg.

6.4.1 Plan de I'opération de diagnostic archéologique et rapport final d’opération

Un plan général digital représentant I'emprise de I'opération de diagnostic archéologique,
I’emplacement des endroits exactes d’intervention et des structures archéologiques mises au
jour ainsi que, le cas échéant, les structures baties d’intérét archéologique, doit étre remis a
I'INRA au plus tard 7 jours ouvrés apreés la fin de I'opération. Suite a la réception de ce plan et
en fonction du résultat de l'opération de diagnostic archéologique, I'INRA informera
I'opérateur archéologique du délai de la remise du RFO.

Le modele de rapport et les normes de rédaction établis par 'INRA doivent étre respectés.

Le rapport final d’opération de diagnostic archéologique est a remettre au RSS, avec le
mobilier archéologique et tout autre document établi dans le cadre de la documentation
scientifique de l'opération d’archéologie préventive, qui est autorisé a en exploiter les
données (y compris des photos, plans, etc.) dans le cadre de ses missions légales définies par
la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de I’Etat. Une
copie du RFO est a remettre au maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou une opération de diagnostic archéologique doit se dérouler en plusieurs
phases, 'INRA peut demander un PSl respectivement un RFO pour chaque phase individuelle.
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7. Temps dévolu a la rédaction du rapport

Pour la présente opération de diagnostic archéologique, le temps dévolu pour la rédaction du
RFO est fixé comme suit :

En cas de résultats négatifs de I'opération de diagnostic archéologique, le temps dévolu au
traitement des données de terrain et a la rédaction du RFO correspond :

- a 4 jours pour les opérations de diagnostic sur une surface de moins de 3 ha,

- a 5 jours pour les opérations de diagnostic sur une surface entre 3 et moins de 10 ha,

- a 7 jours pour les opérations de diagnostic sur une surface entre 10 ha et moins de 20 ha,
- a 10 jours pour les opérations de diagnostic sur une surface dépassant les 20 ha.

En cas de résultats positifs de I'opération de diagnostic archéologique sans déclenchement
de la tranche complémentaire, le temps dévolu au traitement des données de terrain et a la
rédaction du RFO correspond :

- a 5 jours pour les opérations de diagnostic sur une surface de moins de 3 ha,

- a 7 jours pour les opérations de diagnostic sur une surface entre 3 et moins de 10 ha,

- a 10 jours pour les opérations de diagnostic sur une surface entre 10 ha et moins de 20 ha,
- a 13 jours pour les opérations de diagnostic sur une surface dépassant les 20 ha.

En cas de déclenchement de la tranche complémentaire, le temps dévolu au traitement des
données de terrain et a la rédaction du RFO correspond a la moitié des jours de terrain
(jours de sondages RO + jours de tranche complémentaire RO) + trois jours. Il est fixé a
19 jours pour cette opération.

Le temps nécessaire au traitement du mobilier archéologique (lavage, étiquetage, liste et
conditionnement) est a négocier entre I'opérateur archéologique et le maitre d’ouvrage a la
fin de la phase de terrain.

En fonction des résultats, le délai de remise du RFO sera de 30 jours ouvrés a six mois
maximum.

8. Suite de la procédure en cas de résultats positifs du diagnostic archéologique

En fonction des résultats de 'opération de diagnostic archéologique, I'INRA prendra une
décision sur le sort des vestiges archéologiques mis au jour. En fonction de la nature des
vestiges, de leur importance et du degré de leur conservation, une protection des vestiges
archéologiques découverts peut étre de mise. Si leur conservation n’est pas possible, I'INRA
pourra procéder a des fouilles archéologiques avant le début des travaux de
terrassement/d’aménagement.
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En cas de découverte de vestiges extraordinairement bien conservés ou de structures
exceptionnelles pendant une opération de diagnostic archéologique, I'INRA doit étre informé
dans les plus brefs délais. Des mesures de protection contre la destruction ou le vol de ces
vestiges seront a prendre (par exemple garde de nuit).

9. Annexes
Annexe 1 : extrait de la carte archéologique
Annexe 2 : bordereau estimatif des moyens humains et techniques

Annexe 3 : liste des opérateurs archéologiques agréés
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